



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
BA20120001533

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO  
Registro: 20850-BA RNP: 0503234788  
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA0000020850000151A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 13/10/2010 Baixada em: 27/06/2012

Forma de registro: Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: CVIX CONSTRUTORA S.A

Número da ART: BA0000020850000150A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 13/10/2010 Baixada em: 27/06/2012

Forma de registro: Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: CVIX CONSTRUTORA S.A

Número da ART: BA0000020850000152A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 13/10/2010 Baixada em: 27/06/2012

Forma de registro: Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: CVIX CONSTRUTORA S.A

Contratante: MULTISUL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. CPF/CNPJ: 02577145000185

AVENIDA JÚLIO CÉSAR

Complemento: XXXXXXXXXX

Cidade: BELEM

Contrato: XXXXXXXXXX

celebrado em XXXXXXXXXX

Valor do contrato: R\$ 3.982.261,75

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: LARGO DA RIBEIRA

Complemento XXXXXXXXXX

Cidade SALVADOR

Data de início: 18/08/2010

Conclusão efetiva: 30/04/2011

Finalidade: XXXXXXXXXX

Proprietário BAHIA PÊSCA

Atividade Técnica: ATUACAO DE EXECUCAO DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 67,00 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 626,00 METRO(S) CUBICO(S) / HORA; ATUACAO DE EXECUCAO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS 106,00 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 1161,17 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 1162,17 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA 17436,00 QUILOGRAMA(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE PORTO 1,00 UNIDADE(S)

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO - ILHEUS - BA.

Informações Complementares

COM EXCEÇÃO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SUBESTAÇÃO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 023.582 a A 023.582, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20120001533

Código de Validação BA20120001533CCF6F5

Salvador/BA 27/06/2012

*Maria da Graça C. Silva Freitas*  
MARI DA GRACA C. SILVA FREITAS  
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**BA20120001533**  
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA ([www.creaba.org.br](http://www.creaba.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

601





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
BA20120001130  
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO  
Registro: 20850-BA RNP: 0503234788  
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA0000020850000159A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 05/10/2010 Baixada em: 22/05/2012

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Equipe  
Empresa contratada: CVIX CONSTRUTORA S.A

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU CPF/CNPJ: 14235907000144

PRAÇA MARECHAL DEODORO

Complemento: XXXXXXXXXX

Bairro: CENTRO

Cidade: CAIRU

UF: BA CEP: 45420000

Contrato: XXXXXXXXXX

celebrado em XXXXXXXXXX

Vinculado à ART: XXXXXXXXXX

Valor do contrato: R\$ 929.787,81

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação Institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: MUNICÍPIO DE CAIRU

Complemento XXXXXXXXXX

Bairro CENTRO

Cidade CAIRU

UF BA CEP 45420000

Data de início: 03/08/2010

Situação: atividade em andamento

Coordenadas geográficas: XXXXXXXXXX

Finalidade: XXXXXXXXXX

Código: XXXXXXXXXX

Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

CPF/CNPJ: 14235907000144

Atividade Técnica: ATUACAO DE EXECUCAO DE DRAGAGEM 30000,00 METRO(S) CUBICO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 45795,00 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE ATRACADOURO 118,50 METRO(S) CUBICO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE BATIMETRIA 120,00 HECTARE(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE MUIROS DE CONTENÇÃO 2068,00 METRO(S) CUBICO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE GALERIA PLUVIAL 753,00 METRO(S)

**Observações**

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS DE CARGA E DESCARGA NA SEDE MUNICIPAL DE CAIRU.

**Informações Complementares**

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 021.398 e A 021.399, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20120001130

Código de Validação BA20120001130C3471B

Salvador/BA 22/05/2012

*Maria da Graça C. Silva Freitas*  
MARIA DA GRAÇA C. SILVA FREITAS  
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

603

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A CAT é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Alcides de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU**  
**ESTADO DA BAHIA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**ATESTADO DE DESEMPENHO TÉCNICO**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CVIX CONSTRUTORA S.A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.273.430/0001-38, com sede à Rua Frederico Simões, 98, sala 1113- Caminho das Árvores, município de Salvador, estado da Bahia, executou para esta Prefeitura, com recursos provenientes do Tesouro Municipal, serviços de construção de cais em alvenaria de pedra na sede municipal de Cairu. Tais obras são de partes das ações de infra-estrutura urbana e marítima, para melhoria da qualidade de vida no município de Cairu (urbanização de espaços públicos, requalificação da orla e intervenções marítimas).

Os serviços relacionados a baixo, autorizados através da Quarta Ordem de Serviços do Contrato nº 103/2010, foram executados em cumprimento às cláusulas contratuais, às especificações e aos projetos executivos, de acordo com as normas técnicas pertinentes, e, portanto, nada há para desabonar esta conduta.

**01 – Responsáveis técnicos**

Antonio Miguel Figueiredo Sobrinho  
Engenheiro civil – CREA/BA n.º 20.850-D

**02 – Valor/Prazo do Contrato nº 103/2010: R\$ 16.689.962,00 (dezesseis milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais), com vigência entre o dia 03 de agosto de 2010 e o dia 02 de agosto de 2012. ART BA0000020850-000159.**

**03 – Cais de carga e descarga**

Valor

R\$ 929.787,83

Prazo de execução


90 dias consecutivos

Início da obra

27 de fevereiro de 2012

Conclusão da obra

09 de maio de 2012



**04 – Serviços executados**

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
- Barracão para obra de médio porte	m <sup>2</sup>	25,41
- Placa de obra em chapa zincada, instalada	m <sup>2</sup>	6,00
- Tapume em compensado esp.= 6mm, pintado à cal	m <sup>2</sup>	70,00
<b>CAIS</b>		
- Locação da obra	m <sup>2</sup>	397,46
- Escavação em lodo até 1,50m	m <sup>3</sup>	1.385,58
- Colchão de brita	m <sup>3</sup>	99,36
- Carga e transporte manual de material escavado	m <sup>3</sup>	1.801,25
- Transporte de material com bota fora DMT= 10km	m <sup>3</sup>	1.801,25

604

Ⓟ

Ⓟ

+

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU**  
**ESTADO DA BAHIA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

- Ensecadeira de parede dupla	m <sup>2</sup>	441,15
- Alvenaria de pedra argamassada	m <sup>3</sup>	770,68
- Andaime	m <sup>2</sup>	318,90
- Drenos tipo buzinode para alvenaria	m	159,45
- Dreno de brita envelopado com manta geotextil	m	212,60
- Colchão de areia	m <sup>2</sup>	612,09
- Esgotamento de vaia	h	2.160,00
- Aterro com material de empréstimo	m <sup>3</sup>	3.147,88
- Lastro de concreto magro	m <sup>3</sup>	16,05
- Dragagem do leito marinho com equipamento air lift e equipe de mergulhadores	m <sup>3</sup>	202,50
- Montagem de forma submersa com equipe de mergulhadores	m <sup>2</sup>	144,00
- Injeção de argamassa submersa em fundações para cais em alvenaria de pedra, com equipe de mergulhadores	m <sup>3</sup>	141,75
- Cravação de estacas provisórias diam.6" com bate estacas flutuante, para montagem e fixação de fôrmas submersas.	m	117,00

Os serviços foram executados com bom padrão de acabamento e em obediência às normas técnicas vigentes.

Cairu, 11 de maio de 2012

  
José Raimundo Moura da Costa  
Engenheiro Civil – CREA/BA nº 18581-D  
Secretário de Infraestrutura









605







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**BA20120000960**  
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO  
 Registro: 20850-BA RNP: 0503234788  
 Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA2011.042980 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 25/03/2011 Baixada em: 03/05/2012

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual  
 Empresa contratada: CVIX CONSTRUTORA S.A

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO CPF/CNPJ: 13809041000175

Rua DR. JOSE GONCALVES DE SA 24

Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: JEREMOABO UF: BA CEP: 48540000  
 Contrato: 617/2009 celebrado em 31/08/2009 Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 11.700.929,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: Rua AV. CONTORNO S/N

Complemento PARQUE DE EXPOSICOES Bairro CONTORNO

Cidade JEREMOABO UF BA CEP 48540000

Data de início: 15/03/2011 Conclusão efetiva: 15/03/2012 Coordenadas geográficas:

Finalidade: Infra-Estrutura

Código:

Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

CPF/CNPJ: 13809041000175

Atividade Técnica: Direção de Obras Saneamento / CANAIS 1498,380 metros; Direção de Obras Saneamento / SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 50,000 unidade; Direção de Obras Serviços técnicas Profissionais / SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 1600,000 metros quadrados; Direção de Obras Transporte e Afins / PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 3200,000 metros quadrados; Direção de Obras Transporte e Afins / PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 124,480 metros cúbicos; Direção de Obras Transporte e Afins / RODÓVIA 51,000 quilômetro

**Observações**

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE REVESTIMENTO DO CANAL DA CONTORNO.

**Informações Complementares**

CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ATESTADO. COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 020.779 a A 020.780, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20120000960

Código de Validação BA20120000960CB8121

Salvador/BA 03/05/2012

*Maria da Graça C. Silva Freitas*  
 MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS  
 SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

606

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea-ba.org.br).

A CAT é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br






**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - ESTADO DA BAHIA**

CNPJ: 13.809.041/0001-75

Rua Dr. José Gonçalves de Sá, 24 – Centro CEP: 48.540-000

Fone: (0xx75) 3203-2106 / 3203-2102 - Fax: (75) 3203-2477.

Site: [www.jeremoabo.ba.gov.br](http://www.jeremoabo.ba.gov.br)



**ATESTADO DE DESEMPENHO TÉCNICO**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CVIX COSNTRUTORA S.A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.273.430/0001-38, com sede à Rua Frederico Simões, 98, sala 1113-Caminho das Árvores, município de Salvador, estado da Bahia, executou para esta Prefeitura, obras de revestimentos do Canal da Contorno para drenagem de águas pluviais.

Os serviços relacionados a baixo, autorizados através da Primeira Ordem de Serviços do Contrato nº 617/2009, foram executados em cumprimento às cláusulas contratuais, às especificações e aos projetos executivos, de acordo com as normas técnicas pertinentes, e, portanto, nada há para desabonar esta conduta.

01 – Responsáveis técnicos

Antonio Miguel Figueiredo Sobrinho  
Engenheiro civil – CREA/BA n.º 20.850-D  
ART Nº BA2011.042980

02 – Valor/Prazo do Contrato nº 617/2009,: R\$ 11.700.928,98 (onze milhões, setecentos mil, novecentos e vinte e oito reais), com vigência entre o dia 15 de Março de 2011 e o dia 15 de Março de 2012.

03 – Canal da Contorno

Valor	R\$ 4.166.666,67
Prazo de execução	120 dias consecutivos
Início da obra	15 de Março de 2011
Conclusão da obra	13 de Julho de 2011

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UM.	QUANT.
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO</b>		
1.1	Placa de identificação de obra, confecção, transporte e instalação, conforme padrão	m2	8,00
1.2	Barracão em madeira, com dependência para escritório, sala técnica e depósito, incluindo instalações.	m2	96,80
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	Limpeza mecanizada do terreno, incluindo raspagem, juntamento e bota-fora da faixa de trabalho do canal.	m2	5.051,36
2.2	Locação, acompanhamento e nivelamento do canal, com uso de equipamento topográfico	m	1.262,84

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - ESTADO DA BAHIA**

CNPJ: 13.809.041/0001-75

Rua Dr. José Gonçalves de Sá, 24 – Centro CEP: 48.540-000

Fone: (0xx75) 3203-2106 / 3203-2102 - Fax: (75) 3203-2477.


Site: [www.jeremoabo.ba.gov.br](http://www.jeremoabo.ba.gov.br)

2.3	Cerca de sinalização e advertência noturna incluindo confecção, transporte, instalação, com suporte metálico, balde e base de concreto	m	1.262,84
2.4	Placa de sinalização e advertência de (0,40 x 0,60)	un	9,60
2.5	Demolição de pavimentação asfáltica, inclusive expurgo	m <sup>2</sup>	8,96
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	Escavação em lama, com clamshell	m <sup>3</sup>	5.389,00
3.2	Escavação mecânica em solo de qualquer natureza, exceto rocha, em profundidade até 2,00m	m <sup>3</sup>	8.473,27
3.3	Escavação manual em solo de qualquer natureza, exceto rocha em profundidade até 2,00m	m <sup>3</sup>	5.366,40
3.4	Escavação mecânica em solo de qualquer natureza, exceto rocha em profundidade de 1,50 a 3,00m	m <sup>3</sup>	4.236,64
3.5	Escavação manual em solo de qualquer natureza, exceto rocha em profundidade de 1,50 a 3,00m	m <sup>3</sup>	2.274,46
3.6	Escavação mecanizada em rocha, com uso de escavadeira hidráulica equipada com rompedor hidráulico, profundidade até 3,00 m.	m <sup>3</sup>	2.053,65
3.7	Escavação manual em rocha, com uso de rompedor pneumático, em profundidade de 1,50 a 3,00m	m <sup>3</sup>	450,80
3.8	Bota-fora de solo de qualquer natureza, exceto rocha, DMT = 10 Km	m <sup>3</sup>	30.564,66
3.9	Bota-fora de rocha com DMT = 10 Km	m <sup>3</sup>	1.412,20
3.10	Aterro em areia, com fornecimento, espalhamento e adensamento em camadas de 0,20m.	m <sup>3</sup>	3.003,07
3.11	Base em cascalho	m <sup>3</sup>	23,28
3.12	Sub-base em material arenoso, espessura=25cm	m <sup>3</sup>	188,80
3.13	Base em brita graduada	m <sup>3</sup>	47,20
3.14	Reaterro compactado mecanicamente em camadas de 0,20m, utilizando material local selecionado	m <sup>3</sup>	3.328,42
3.15	Regularização do fundo do canal	m <sup>3</sup>	7.463,79
<b>4</b>	<b>ESCORAMENTOS E ENSECADEIRAS</b>		
4.1	Escoramento contínuo de vala, com prancha de madeira	m <sup>2</sup>	224,00
4.2	Enscadeira de parede simples	m <sup>2</sup>	829,82
4.3	Enscadeira de parede dupla	m <sup>2</sup>	540,91
4.4	Esgotamento de vala com conjunto motor-bomba cap. 20.000 l/h	h	2.400,00
<b>5</b>	<b>ESTRUTURA DO CANAL</b>		
5.1	Colchão de brita	m <sup>3</sup>	2.985,51
5.2	Estrutura em concreto armado Fck 30 Mpa (travessias sob ruas pavimentadas)	m <sup>3</sup>	129,60
5.3	Alvenaria de pedra argamassada, revestimento e bacia do trecho 1-2	m <sup>3</sup>	6.331,09
5.4	Buzinote em tubo PVC DN 50mm (01 buzinote a cada 1,50m)	m	1.612,00



608

B



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - ESTADO DA BAHIA**

CNPJ: 13.809.041/0001-75

Rua Dr. José Gonçalves de Sá, 24 - Centro CEP: 48.540-000


Fone: (0xx75) 3203-2106 / 3203-2102 - Fax: (75) 3203-2477.

Site: [www.jeremoabo.ba.gov.br](http://www.jeremoabo.ba.gov.br)


5.5	Manta Geotêxtil		m2	806,00
5.6	Brita para drenos		m3	43,52
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
6.1	Passadiço em madeira de lei para pedestre		m2	40,32
6.2	Travessia metálica para veículo em chapa de aço 1020-7/8"		m2	65,52
6.3	Imprimação		m2	280,79
6.4	Execução de pavimentação asfáltica (e = 5cm) sobre canal em concreto.		ton	40,43
6.5	Plantio de grama nas laterais do canal		m2	5.051,36

Os serviços foram executados com bom padrão de acabamento e em obediência às normas técnicas vigentes.

Jeremoabo, 02 de Abril de 2012

  
Cristiane Maria Novaes Moreira  
Engenheira Civil - CREA/BA 33.790-D

  
João Batista Melo de Carvalho  
Prefeito Municipal





609









Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**325826/2015**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO**  
Registro: **20850/D** RNP: **0503234788**  
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA20150042549** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/07/2015** Baixada em: **23/10/2015**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CVIX CONSTRUTORA S.A**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Poções** CPF/CNPJ: **14.242.200/0001-65**  
Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **02**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **POÇÕES** UF: **BA** CEP: **45260000**

Contrato: **CP 001/2008** Celebrado em: **12/12/2008** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA VITÓRIA DA CONQUISTA** Nº: **S/N**

Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **POÇÕES** UF: **BA** CEP: **45260000**

Data de início: **29/04/2015** Conclusão efetiva: **27/07/2015**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Poções**

CPF/CNPJ: **14.242.200/0001-65**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #193 - CANAIS 111 - Execução de Obra Técnica 588.45 METRO(S);**

**Observações**

**OBRAS DE REVESTIMENTO DO CANAL DO ESPÍRITO SANTO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 747939/2010-MI.**

**Informações Complementares**

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMAS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **325826/2015**  
29/12/2015  
Y6YZA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y6YZA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES  
ESTADO DA BAHIA**

**ATESTADO DE DESEMPENHO TÉCNICO**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CVIX CONSTRUTORA S.A. devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.273.430/0001-38, com sede à Rua Frederico Simões, 98, sala 1113-Caminho das Árvores, município de Salvador, Estado da Bahia, executou para esta Prefeitura, as obras de construção de canal em alvenaria de pedra argamassada para drenagem de águas pluviais do Canal do Espírito Santo, na sede municipal, com recursos do Convênio 747939/2010-MI, celebrado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Poções.

Os serviços foram executados em cumprimento às cláusulas contratuais, às especificações e aos projetos executivos, de acordo com as normas técnicas pertinentes, e, portanto, nada há para desabonar esta conduta.

**01 – Responsável técnico**

Antonio Miguel Figueiredo Sobrinho  
Engenheiro civil – CREA/BA n.º 20.850-D  
ART Nº BA20150042549

**02 – Valor total das obras: R\$ 1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais)**

**03 – Construção de 588,45 m do Canal do Espírito Santo.**

Valor dos serviços executados:	R\$ 1.560.000,00
Prazo contratual de execução:	90 dias
Início das obras:	29 de abril de 2015
Término das obras:	27 de julho de 2015

**04 – Serviços executados**

**1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO**

- |     |  |    |       |
|-----|--|----|-------|
| 1.1 | Confecção, transporte e instalação de placa de identificação da obra em chapa de aço, conforme padrão do Ministério - Dimensões (4,40x5,50)m | m² | 6,00  |
| 1.2 | Barracão de obra com salas, depósito e instalações elétricas e hidro-sanitárias - Dimensões (8,80x3,30)m                                     | m² | 29,04 |

**2 SERVIÇOS INICIAIS**

- |     |   |    |          |
|-----|---|----|----------|
| 2.1 | Limpeza mecanizada do terreno, incluindo raspagem, juntamento e bota-fora ao longo da faixa de trabalho do canal (L = 2,00m)            | m² | 1.176,90 |
| 2.2 | Locação, acompanhamento e nivelamento do canal, com uso de equipamento topográfico .  | m  | 588,45   |
| 2.3 | Cerca de sinalização e advertência noturna inclusive confecção, transporte, instalação, com suporte metálico, balde e base em concreto. | m  | 588,45   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 325826/2015, emitida em 26/10/2017



Certidão nº 325826/2015  
26/10/2017, 22:36

Chave de Impressão: Y6Y7ZA


O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 3 folhas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES ESTADO DA BAHIA

2.4	Passadiço em madeira para pedestre - Dimensões (4,20x1,20)m - 04 unidades	m <sup>2</sup>	20,16
2.5	Travessia metálica para veículo em chapa de aço 1020-7/8" - Dimensões (4,20x5,20)m - 01 unidade	m <sup>2</sup>	21,84
<b>3 MOVIMENTO DE TERRA</b>			
3.1	Volume escavação manual 1ª categoria até 2,00m profundidade	m <sup>3</sup>	11,00
3.2	Volume escavação mecânica 1ª categoria até 2,00m profundidade	m <sup>3</sup>	120,98
3.3	Volume escavação mecânica 2ª categoria até 2,00m profundidade	m <sup>3</sup>	234,63
3.4	Volume escavação mecânica 1ª categoria entre 2,00m e 4,00m profundidade	m <sup>3</sup>	1.954,99
3.5	Volume escavação mecânica 2ª categoria entre 2,00m e 4,00m profundidade	m <sup>3</sup>	3.475,54
3.6	Aterro com material importado de jazida, inclusive transporte e compactação em camadas de 20cm	m <sup>2</sup>	1.965,17
3.7	Reaterro compactado em camadas de 20cm com material da obra, com aproveitamento do material de 1ª categoria	m <sup>3</sup>	1.249,98
3.8	Bota fora material qq categoria com carga, transporte e descarga mecanizados, DMT 10Km	m <sup>3</sup>	5.456,59
3.9	Regularização do fundo do canal	m <sup>2</sup>	1.506,75
<b>4 ESCORAMENTOS E ENSECADERAS</b>			
4.1	Escoramento contínuo de vala, com prancha de madeira	m2	776,12
4.2	Ensecadeira de parede simples	m2	958,17
4.3	Ensecadeira de parede dupla	m2	661,14
<b>5 EXECUÇÃO DO CANAL</b>			
5.1	Alvenaria de pedra argamassada para fundação	m3	1.567,76
5.2	Alvenaria de pedra argamassada à vista (paredes)	m3	862,21
5.3	Concreto simples para fundo do canal (área molhada)	m3	75,34
5.4	Concreto armado para cobertura do canal, inclusive lançamento e adensamento	m3	76,68
<b>6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
6.1	Plantio de grama nas laterais do canal (L = 2,00m)	m <sup>2</sup>	2.353,80

Poções, 30 de julho de 2015

  
Bruno Barreto Sangiovanni,  
Engº Civil - CREA/BA nº 48473/D  
Responsável Técnico/Fiscalização

**Bruno Barreto Sangiovanni**  
Engenheiro Civil  
CREA - BA 48473/D  
Matrícula nº 2171

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 325826/2015, emitida em 26/10/2017

Certidão nº 325826/2015  
26/10/2017, 22:36

Chave de Impressão: Y6YZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 3 folhas



## CURRÍCULUM

**NOME:** Antonio Miguel Figueiredo Sobrinho  
**CREA - BA:** 20.850-D  
**NACIONALIDADE:** Brasileira  
**DATA DE NASCIMENTO:** 19/10/1954

### EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

#### 1 - CVIX CONSTRUTORA S. A.

Cargo Responsável Técnico e Gerente Orçamentos  
Agosto de 2008 até a presente data.

#### Principais Atividades Desenvolvidas:




- Pavimentação em paralelepípedos, drenagem em tubos de concreto e contenção em alvenaria de pedra e passeios, na sede municipal de Itamari - BA.
- Pavimentação em paralelepípedos, drenagem com canaleta em alvenaria de pedra argamassada, cobertura de canal de macrodrenagem com tampas pré-moldadas de concreto armado, no Município de Jequié-BA.

#### 2 - DUTOBRÁS CONSTRUÇÕES LTDA.

Cargo : Engenheiro Civil e Responsável Técnico  
Agosto de 1997 a Julho de 2008

#### Principais Atividades Desenvolvidas:

- Reabilitação do trecho OSCAN 28";
- Construção do Oleoduto EFAL - TNC 4" - 11 Km, Gasoduto EFC - EFAL - 12", 14" e 16" concretado - 24 Km, travessia do canal dnocs, de áreas alocada, travessias aérea, montagem das válvulas de bloqueio, teste hidrostático e condicionamento dos dutos na Petrobrás/BR;
- Manutenção urbana, reforma e conclusão de prédios escolares, e reforma do mercado de carnes de Araci;
- Melhorias habitacionais, construção de unidades sanitárias, rede de esgoto sanitário com ligações domiciliares e estação de tratamento no município de Maetinga;
- Melhorias habitacionais, construção de unidades sanitárias, rede de esgoto sanitário com ligações domiciliares, estação de tratamento, drenagem de águas pluviais, muro de contenção e pavimentação no município de Piripá;
- Construção do canal de macrodrenagem do Rio São José na cidade de Poções;
- Revestimento em alvenaria de pedra dos canais da Malária e do Beco Fino na cidade de Senhor do Bonfim;
- Construção de sistemas de esgotamento sanitários com ligações domiciliares e estação de tratamento nas cidades de Ribeira do Pombal, Jeremoabo, Itapicuru, Santa Terezinha, Boquirá, Quijingue, Senhor do Bonfim e Monte Santo;



- Construção de prédios escolares nos municípios de Fátima, Caém, Lajedinho, Morpará, Quijingue, Nova Soure, Poções, Prado e Andorinha;
- Construção de postos de saúde nos municípios de América Dourada, Mutuípe e Rafael Jambeiro;
- Pavimentação em paralelepípedos sobre coxim de areia nos municípios de Caém, Souto Soares, Jeremoabo, Rafael Jambeiro, Santa Inês, Governador Mangabeira, Piritiba, Monte Santo e Boquira;
- Construção de 105 (cento e cinco) unidades sanitárias na cidade de Itaberaba;
- Construção de quadra poliesportiva na cidade de Madre de Deus;
- Construção de campo de futebol no bairro de Pau da Lima na cidade do Salvador;
- Construção do Centro Cultural da cidade de Nordestina;
- Melhorias habitacionais e pavimentação em paralelepípedos na cidade de Jaguaquara;
- Construção de unidades sanitárias na cidade de Santa Inês;
- Revestimento do Canal do Espírito Santo na cidade de Poções;
- Revestimento do canal de macrodrenagem no Distrito de Pataíba, município de Água Fria;
- Revestimento do canal de macrodrenagem da cidade de Piritiba;
- Melhorias habitacionais e construção de unidades sanitárias na cidade de Jequié;
- Construção de aguadas em diversos municípios da Bahia, através da CODEVASF.

## 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - BAHIA - JACOBINA-BA

Período: jan/95 a dez/96

Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, nomeado através do Decreto Nº 002 de 02.01.95 e exonerado através de Decreto Nº 161 de 31.12.96.

### Atividades Desenvolvidas:

Fiscalização e administração de Contratos de serviços executados pôr terceiros.  
Elaboração de projetos diversos.

Execução de obras públicas (Prédios escolares, Pontes, Estradas, Barragens, Praças, Redes de esgotamento sanitário. Pavimentação em Paralelepípedos, Pavimentação em concreto. Quadras poliesportivas, campos de Futebol, muros de contenção, abrigos para passagens rodoviários, reservatórios em placas pré-moldadas, Matadouro, Passarela Metálica, casas de Bombas em estações elevatórias de água, casas de Farinha, abrigos para aparelhos de transmissão de sinal de televisão.

Manutenção de obras Públicas (pavimentação em paralelepípedos, redes de esgotamento sanitário, prédios escolares, postos de saúde, mercados, matadouros, estradas, pontes, passarela, creches, bueiros, redes de distribuição de água. prédios sede das Secretárias Municipais).

### Obras Executadas:

Construção das praças do Conjunto Habitacional Jacobina II e Carlos Dalto (Caatinga do Moura)

Pavimentação com paralelepípedos em diversas ruas e praças, na sede e nos distritos.

Construção de muros de contenção nas ruas José Pinho de Freitas e Cardê Ribeiro, na sede do município.

2



Construção de redes de esgotamento sanitário em diversas ruas da sede e dos distritos.

Construção de reservatórios apoiados e elevados (sobre estrutura de concreto armado) em placas pré-moldadas de argamassa para sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais.

Construção de casas de máquinas em poços artesianos, para atendimento de comunidades rurais

Construção de 15 (quinze) salas de aulas na ampliação do Colégio Municipal de Jacobina.

Construção de um prédio escolar com 10 (dez) salas, para 1º grau na sede municipal

Construção de 03 (três) prédios escolares na zona rural, com o total de 05 (cinco) salas de aula

Construção de um prédio escolar com uma sala de aula no distrito do Junco

Construção de 02 (duas) pontes de concreto armado, sendo uma com vão de 30 m na Barragem de Piabas e outra com vão de 6 m na localidade de Barracão de Baixo.

Construção de uma Barragem de terra no rio Itapicuru-mirim, povoado de Piabas.

Construção de passarela metálica de aço SAC-41, com piso e cobertura em concreto, apoiada sob plataformas de concreto armado, vão de 60 m, sobre o rio Itapicuru-mirim.

Construção das estradas Itapeipu-Roçadinho e Itaitu-Cachoeira Grande.

Construção de 03 (três) abrigos para passageiros rodoviários

Construção de uma casa de farinha, com um forno, na fazenda Estrada Nova

Construção de uma Quadra Poliesportiva no conjunto Habitacional Jacobina II

Construção do Matadouro Municipal

Construção de dois abrigos para aparelhos de transmissão de sinais de televisão

Reforma de 06 (seis) prédios de creches

Reforma de 76 (setenta e seis) prédios escolares

Reforma do Hospital Municipal do Distrito do Junco

Reforma da Lavanderia pública do Distrito de Itapeipu

Recuperação das aguadas públicas do município

Conservação das estradas municipais

### 3 - GAMA BRAGA CONSTRUÇÃO LTDA. CAMAÇARI-BA

Cargo : Engenheiro Chefe de Obras

Período: Jan/91 à Dez/94

#### Atividades Desenvolvidas:

Movimento de Terra

Formas em madeira para estrutura armada

Concreto estrutural

Pavimentações em concreto e paralelepípedos

Construção de bases de equipamentos

Edificações industriais

Drenagens superficiais e subterrâneas

Instalações elétricas e telefônicas

Instalações Hidro-sanitárias

Demolições diversas

Elaboração de propostas e Planejamento de Obras

Contato com clientes e fornecedores

Rede de abastecimento de água

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center and right, and a circled 'B' on the far right.

**a) TEQUIMAR - Terminal Químico de Aratu S/A - De 02/91 à 08/93**

Ampliação do Terminal de Granéis Líquidos no Porto de Aratu, constando de construção de bases de tanques, diques de proteção em concreto armado aparente, substituição da pavimentação asfáltica pôr pavimentação em paralelepípedos, construção de 04 (quatro) ilhas de carregamento, reforma de 14 (quatorzes) ilhas de descarregamento, pavimentação dos diques com concreto simples, execução de drenagem pluvial com canaleta em concreto armado e tubulação em PVC e ferro fundido, pavimentação da tubovia com concreto simples, ampliação da subestação, instalação hidráulica em linha de 3", fornecimento de mão de obra e equipamentos para a execução de serviços diversos.

Manutenção Civil do Terminal de Granéis Líquidos e do Terminal de Gases, constando de construção de bases do equipamento, drenagem superficial e subterrânea, reforma da cozinha, recuperação de pavimentação em paralelepípedos, pavimentação em concreto, construção de dique em concreto armado no Pier de Líquidos, construção de cisterna diâmetro 150cm e profundidade 1300cm, recuperação de cercas de telas, pintura predial.

**b) COPENE - Petroquímico do Nordeste S/A - D e 05/92 a 03/93**

Serviços de recuperação de piso em concreto na Unidade de Eteno II (Ampliação da Fábrica)

Manutenção civil da dutovia - RLAM - TEQUIMAR - COPENE

**c) NITROCLOR - Produtos Químicos S/A - DE 08/03 à 01/94**

Recuperação de canaletas de drenagem pluvial, reforma de caixa de drenagem oleosa, recuperação de pisos em concreto, recuperação e substituição de bases de equipamentos, instalação de linhas de drenagem oleosa subterrânea, construção de muretas de proteção em concreto.

**d) CEMAN - Central de Manutenção Ltda - De 10/93 à 12/94**

Reforma de salas no prédio da Diretoria, com remoção de divisórias, substituição do piso vinílico, recuperação das esquadrias de alumínio, reforma de sanitários, substituição de forro pacote pôr FORROVID. instalação de persianas verticais, instalações elétricas, telefônicas, de lógica e hidro-sanitárias.

Construção de casas de gás do refeitório de empreiteiras.

**4 - ITAIMAR CONSTRUÇÕES LTDA**

Atividade: Construção Civil

Cargo: Sócio Gerente e Responsável Técnico

**Atividades Desenvolvidas:**

Reforma da loja FOX-TROT

Ampliação e reforma do TAC D'or Bar e Restaurante

Construção do Pátio de Operações da MULTILOK - Locação de Veículos

Melhoramentos da Subestação de Boquira-Ba (COELBA)

Drenagem da Subestação de Palmeiras-Ba (COELBA)

Reforma do prédio Administrativo do FRIGORÍFICO DICAL

Revestimento do Edifício ESPAÇO EMPRESARIAL

**5 - ELETROSIDERURGICA BRASILEIRA S/A - SIBRA**

Atividade: Siderurgia  
Cargo : Engenheiro Civil  
Período : 11/88 à 03/90

**Atividades Desenvolvidas:**

Obras civis para implantação da Unidade de refino de FeMnAC  
Construção do Almoxarifado Central  
Construção da Casa da Balança, Expedição e Faturamento  
Canalização do córrego com bueiro ARMCO diâmetro 210m  
Serviços de Terraplenagem para implantação da Oficina Central de Manutenção  
Execução de drenagem subterrâneas em manilha de concreto diâmetro 100cm  
Execução de drenagem superficial em canaleta de concreto ciclópico  
Construção de muro do pátio de matérias primas em concreto ciclópico armado  
Construção de baias, cobertas com telha metálica estrutural, para armazenamento de arenoso  
Instalação do canteiro de obras para ampliação da fábrica.

**6 - ENGEC - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.**

Atividade: Construção Civil  
Cargo : Engenheiro Orçamentista  
Período : 12/87 à 08/88

**Atividades Desenvolvidas:**

Elaboração de propostas técnicas e comerciais para participação em concorrências públicas.

**7 - PRATES - ENGENHARIA LTDA**

Atividade : Construção Civil  
Cargo : Auxiliar Técnico  
Período : 04/87 à 08/87

**Atividades Desenvolvidas:**

Ampliação e reforma do Pavimento Térreo e conclusão do pavimento superior da sede da BAVEIMA VEÍCULOS LTDA.


**8 - CONSTRUTORA LA MACCHA LTDA.**

Atividade: Construção Civil  
Cargo : Auxiliar Técnico  
Período : 06/79 à 01/81

**Atividades Desenvolvidas:**

Construção de 19 (dezenove) casas no Loteamento Vilas do Atlântico - 1ª Etapa  
Construção de uma residência no Loteamento Quinta do Candéal.

**9 - LEMA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller initials or signatures on the right side.

Atividade: Construção Civil e Incorporação  
Cargo : Estagiário  
Período : 04/76 à 05/79

**Atividades Desenvolvidas:**

Construção do Edifício Porto Príncipe  
Construção do Seminário Central da Bahia  
Construção de 07 (sete) casas no Centro Comunitário COBAFI  
Reforma e ampliação do Lojão da Construção


**10 - OUTRAS ATIVIDADES**

Período: 02/81 a 03/87

Avaliação de custo de diversos imóveis financiados pela CAPEMI trabalho desenvolvido em a Arqtª Wânia Souza Andrade.  
Ampliação de residência com construção de piscina, no Morro Ipiranga em Salvador-Ba.  
Construção de Quadra Poliesportiva da Associação Atlética Banco do Brasil de Macaúbas-Ba, através da COMENTE - Comércio, Engenharia e Tecnologia Ltda.  
Elaboração de Projeto do Reservatório Apoiado do Povoado de Arraial, município de Oliveira dos Brejinhos.

Salvador, 15 de OUTUBRO de 2021

  
Antonio Miguel Figueiredo Sobrinho  
Engenheiro Civil  
CREA - BA 20.850-D  
RG: 00912333-48  
CPF: 088.088.485-15



6



6/18

9

