Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20120001533
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO**

Registro: **20850-BA** RNP: **0503234788**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA00000020850000151A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 13/10/2010 Baixada em: 27/06/2012
Forma de registro: Participação técnica: Corresponsável
Empresa contratada: CVIX CONSTRUTORA S.A

Número da ART: BA00000020850000150A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 13/10/2010 Baixada em: 27/06/2012
Forma de registro: Participação técnica: Corresponsável
Empresa contratada: CVIX CONSTRUTORA S.A

Número da ART: BA00000020850000152A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 13/10/2010 Baixada em: 27/06/2012
Forma de registro: Participação técnica: Corresponsável
Empresa contratada: CVIX CONSTRUTORA S.A

Contratante: **MULTISUL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.** CPF/CNPJ: **02577145000185**
AVENIDA JÚLIO CÉSAR
Complemento: **XXXXXXXXXX** Bairro: **SOUZA**
Cidade: **BELEM** UF: **PA** CEP: **66613010**
Contrato: **XXXXXXXXXX** celebrado em **XXXXXXXXXX** Vinculado à ART: **PA0000011278-000006**
Valor do contrato: **R$ 3.982.261,75** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **XXXXXXXXXX**
Endereço da obra/serviço: **LARGO DA RIBEIRA**
Complemento **XXXXXXXXXX** Bairro **RIBEIRA**
Cidade **SALVADOR** UF **BA** CEP **40000000**
Data de início: **18/08/2010** Conclusão efetiva: **30/04/2011** Coordenadas geográficas: **XXXXXXXXXX**
Finalidade: **XXXXXXXXXX** Código: **XXXXXXXXXX**
Proprietário **BAHIA PESCA** CPF/CNPJ: **13187745000153**

Atividade Técnica: ATUACAO DE EXECUCAO DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 67,00 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 626,00 METRO(S) CUBICO(S) / HORA; ATUACAO DE EXECUCAO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS 106,00 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 1161,17 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 1162,17 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA 17436,00 QUILOGRAMA(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE PORTO 1,00 UNIDADE(S)

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO - ILHEUS - BA.

Informações Complementares

COM EXCEÇÃO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SUBESTAÇÃO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 023.582 a A 023.582, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20120001533

Código de Validação BA20120001533CCF6F5

Salvador/BA 27/06/2012

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20120001533
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

601

MULTISUL
Construções e Incorporações Ltda

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **CVIX CONSTRUTORA S.A**, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 04.273.430/0001-38, com sede à Rua Frederico Simões, nº 98 - Sala 1113, Caminho das Árvores, município de Salvador, estado da Bahia, executou para a empresa **MULTISUL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ(MF) sob Nº 04.503.748/0001-68, com sede à Av. Júlio César, 65 - Val de Cans, município de Belém, estado do Pará, serviços de construção do Terminal Pesqueiro Público, localizado no município de Ilhéus, estado da Bahia, em conformidade com as especificações técnicas e contratuais pactuadas, cujas informações mais expressivas relacionamos a seguir:

1. Valor total do contrato: R$ 3.982.261,80 (Três milhões, novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e hum Reais e oitenta centavos)

2. Prazo de execução: 18/08/2010 à 30/04/2011 (255 dias corridos)

3. Responsável Técnico: Antonio Miguel Figueiredo Sobrinho, Engenheiro Civil - CREA/BA 20.850-D

4. ART´s vinculadas aos serviços: BA0000020850-000150 / BA0000020850-000151 / BA0000020850-000152

5. Principais serviços executados:

Item	Descrição	Quant.	Um.
4	**INFRA ESTRUTURA**		
04.1	Fornecimento, transporte e cravação por percussão de estacas em aço-carbono, seção 2xdiam3,5", capacidade estrutural nominal de 30 ton., inclusive acessórios para emendas metálicas, mobilização e desmobilização de equipamentos	1.436,90	M
04.2	Formas de placas de madeira compensada resinada, com espessura de 14mm plastificada, servindo 4 vezes e madeira de pinho auxiliar, inclusive fornecimento, desforma e escoramentos.	1.123,75	M²
04.3	Armadura de aço CA-60, fornecimento de material, corte, montagem e colocação, inclusive arame recozido para amarração.	1.654,90	KG
04.4	Armadura de aço CA-50, fornecimento de material, corte, montagem e colocação, inclusive arame recozido para amarração.	8.396,03	KG
04.5	Concreto bombeado com fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento. Inclusive controle tecnológico.	101,34	M³
04.6	Laje pré-fabricada, pré-laje, unidrecional, com EPS, PLT12, inclusive capa de concreto e= 3cm. Fornecimento, montagem, escoramento, concretagem, cura e desforma.	170,69	M²
8	**COBERTURAS / CALHAS**		
08.1	Fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica, inclusive acessórios e pintura.	17.436,00	KG
08.2	Telhas termo-acústicas com enchimento em pulfuretano ou polestireno expandido na espessura de 30mm, com a parte superior em telha com espessura de 0,5mm e parte inferior com filme	871,80	M2
08.3	Calhas e rufos em chapa de aço pré-pintada 0,65mm, inclusive acessórios e vedação. Fornecimento e execução	233,40	M
10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1.36	Execução das instalações da substação de 500KVA	1,00	UN
19.5	**SERVIÇOS ESPECIAIS**		
19.5.1	Muro de arrimo, incluindo aterro	24,30	M
	Pier Flutuante	338,00	M2
19.5.1	Reparação do Pier (estrutura e acabamentos)	250,00	M2

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 023.582

602

Belém (PA), 15 de Maio de 2011

Antonio Vieira
Subgerente de Projetos
Bahia Pesca S/A.

Ulisses Pinheiro Sereni
Multisul Construções e Incorporações Ltda.
Engº Ulisses Pinheiro Sereni
Responsável Legal

3º Tabelionato de Notas
MT-Av. Pedro Miranda, 849 - Pedreira
Fone:(91)-3233-2749-CEP:66085-005-Belem-
Cartório Queiroz Santos
Reconheço e dou fé, por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0036183]-ULISSES PINHEIRO SERENI...
Em Testemunho da Verdade.
Belém/PA., 28 de Maio de 2012.
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Autenticidade
Selo de Autenticidade
Série C
Nº 00489045

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20120001130
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO**

Registro: **20850-BA** RNP: **0503234788**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA00000208500000159A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 05/10/2010 Baixada em: 22/05/2012

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Equipe

Empresa contratada: CVIX CONSTRUTORA S.A

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU** CPF/CNPJ: **14235907000144**

PRAÇA MARECHAL DEODORO

Complemento: **XXXXXXXXXX** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAIRU** UF: **BA** CEP: **45420000**

Contrato: **XXXXXXXXXX** celebrado em **XXXXXXXXXX** Vinculado à ART: **XXXXXXXXXX**

Valor do contrato: **R$ 929.787,81** Tipo de contratante: **Pessoa Física**

Ação Institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **MUNICÍPIO DE CAIRU**

Complemento **XXXXXXXXXX** Bairro **CENTRO**

Cidade **CAIRU** UF **BA** CEP **45420000**

Data de início: **03/08/2010** Situação: **atividade em andamento** Coordenadas geográficas: **XXXXXXXXXX**

Finalidade: **XXXXXXXXXX** Código: **XXXXXXXXXX**

Proprietário **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU** CPF/CNPJ: **14235907000144**

Atividade Técnica: ATUACAO DE EXECUCAO DE DRAGAGEM 30000,00 METRO(S) CUBICO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 45795,00 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE ATRACADOURO 118,50 METRO(S) CUBICO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE BATIMETRIA 120,00 HECTARE(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE MUROS DE CONTENÇÃO 2068,00 METRO(S) CUBICO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE GALERIA PLUVIAL 753,00 METRO(S)

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS DE CARGA E DESCARGA NA SEDE MUNICIPAL DE CAIRU.

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 021.398 a A 021.399, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20120001130

Código de Validação BA20120001130C3471B

Salvador/BA 22/05/2012

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

603

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE DESEMPENHO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CVIX CONSTRUTORA S.A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.273.430/0001-38, com sede à Rua Frederico Simões, 98, sala 1113- Caminho das Árvores, município de Salvador, estado da Bahia, executou para esta Prefeitura, com recursos provenientes do Tesouro Municipal, serviços de construção de cais em alvenaria de pedra na sede municipal de Cairu. Tais obras são de partes das ações de infra-estrutura urbana e marítima, para melhoria da qualidade de vida no município de Cairu (urbanização de espaços públicos, requalificação da orla e intervenções marítimas).

Os serviços relacionados a baixo, autorizados através da Quarta Ordem de Serviços do Contrato nº 103/2010, foram executados em cumprimento às cláusulas contratuais, às especificações e aos projetos executivos, de acordo com as normas técnicas pertinentes, e, portanto, nada há para desabonar esta conduta.

01 – Responsáveis técnicos

Antonio Miguel Figueiredo Sobrinho
Engenheiro civil – CREA/BA n.º 20.850-D

02 – Valor/Prazo do Contrato nº 103/2010: R$ 16.689.962,00 (dezesseis milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais), com vigência entre o dia 03 de agosto de 2010 e o dia 02 de agosto de 2012. ART BA0000020850-000159.

03 – Cais de carga e descarga

Valor	R$ 929.787,83
Prazo de execução	90 dias consecutivos
Início da obra	27 de fevereiro de 2012
Conclusão da obra	09 de maio de 2012

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva RAT
CREA - BA
A 021.396

04 – Serviços executados

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
- Barracão para obra de médio porte	m²	25,41
- Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00
- Tapume em compensado esp.= 6mm, pintado à cal	m²	70,00
CAIS		
- Locação da obra	m²	397,46
- Escavação em lodo até 1,50m	m³	1.385,58
- Colchão de brita	m³	99,36
- Carga e transporte manual de material escavado	m³	1.801,25
- Transporte de material com bota fora DMT= 10km	m³	1.801,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- Ensecadeira de parede dupla	m²	441,15
- Alvenaria de pedra argamassada	m³	770,68
- Andaime	m²	318,90
- Drenos tipo buzinote para alvenaria	m	159,45
- Dreno de brita envelopado com manta geotextil	m	212,60
- Colchão de areia	m³	612,09
- Esgotamento de vala	h	2.160,00
- Aterro com material de empréstimo	m³	3.147,88
- Lastro de concreto magro	m³	16,05
- Dragagem do leito marinho com equipamento air lift e equipe de mergulhadores	m³	202,50
- Montagem de forma submersa com equipe de mergulhadores	m²	144,00
- Injeção de argamassa submersa em fundações para cais em alvenaria de pedra,com equipe de mergulhadores	m³	141,75
- Cravação de estacas provisórias diam.6" com bate estacas flutuante,para montagem e fixação de fôrmas submersas.	m	117,00

Os serviços foram executados com bom padrão de acabamento e em obediência às normas técnicas vigentes.

Cairu, 11 de maio de 2012

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva ART
CREA - BA
A 021.398

José Raimundo Moura da Costa
Engenheiro Civil – CREA/BA nº 18581-D
Secretário de Infraestrutura

605

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20120000960
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO**

Registro: **20850-BA** RNP: **0503234788**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA2011.042980 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 25/03/2011 Baixada em: 03/05/2012

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CVIX CONSTRUTORA S.A

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO** CPF/CNPJ: **13809041000175**

Rua DR. JOSE GONCALVES DE SA 24

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JEREMOABO** UF: **BA** CEP: **48540000**

Contrato: **617/2009** celebrado em **31/08/2009** Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R$ 11.700.929,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **Rua AV. CONTORNO S/N**

Complemento **PARQUE DE EXPOSICOES** Bairro **CONTORNO**

Cidade **JEREMOABO** UF **BA** CEP **48540000**

Data de início: **15/03/2011** Conclusão efetiva: **15/03/2012** Coordenadas geográficas:

Finalidade: **Infra-Estrutura** Código:

Proprietário **PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO** CPF/CNPJ: **13809041000175**

Atividade Técnica: Direção de Obras Saneamento / CANAIS 1498,380 metros; Direção de Obras Saneamento / SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 50,000 unidade; Direção de Obras Serviços técnicas Profissionais / SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 1600,000 metros quadrados; Direção de Obras Transporte e Afins / PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 3200,000 metros quadrados; Direção de Obras Transporte e Afins / PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 124,480 metros cúbicos; Direção de Obras Transporte e Afins / RODÓVIA 51,000 quilômetro

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE REVESTIMENTO DO CANAL DA CONTORNO.

Informações Complementares

CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ATESTADO. COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 020.779 a A 020.780, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20120000960

Código de Validação BA20120000960CB8121

Salvador/BA 03/05/2012

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS

SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

606

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.809.041/0001-75
Rua Dr. José Gonçalves de Sá, 24 – Centro CEP: 48.540-000
Fone: (0xx75) 3203-2106 / 3203-2102 - Fax: (75) 3203-2477.
Site: www.jeremoabo.ba.gov.br

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva ART
CREA - BA
A 020.778

ATESTADO DE DESEMPENHO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CVIX COSNTRUTORA S.A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.273.430/0001-38, com sede à Rua Frederico Simões, 98, sala 1113-Caminho das Árvores, município de Salvador, estado da Bahia, executou para esta Prefeitura, obras de revestimentos do Canal da Contorno para drenagem de águas pluviais.

Os serviços relacionados a baixo, autorizados através da Primeira Ordem de Serviços do Contrato nº 617/2009, foram executados em cumprimento às cláusulas contratuais, às especificações e aos projetos executivos, de acordo com as normas técnicas pertinentes, e, portanto, nada há para desabonar esta conduta.

01 – Responsáveis técnicos

Antonio Miguel Figueiredo Sobrinho
Engenheiro civil – CREA/BA n.º 20.850-D
ART Nº BA2011.042980

02 – Valor/Prazo do Contrato nº 617/2009,: R$ 11.700.928,98 (onze milhões, setecentos mil, novecentos e vinte e oito reais), com vigência entre o dia 15 de Março de 2011 e o dia 15 de Março de 2012.

03 – Canal da Contorno

Valor	R$ 4.166.666,67
Prazo de execução	120 dias consecutivos
Início da obra	15 de Março de 2011
Conclusão da obra	13 de Julho de 2011

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UM.	QUANT.
1	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO**		
1.1	Placa de identificação de obra, confecção, transporte e instalação, conforme padrão	m2	8,00
1.2	Barracão em madeira, com dependência para escritório, sala técnica e depósito, incluindo instalações.	m2	96,80
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	Limpeza mecanizada do terreno, incluindo raspagem, juntamento e bota-fora da faixa de trabalho do canal.	m2	5.051,36
2.2	Locação, acompanhamento e nivelamento do canal, com uso de equipamento topográfico	m	1.262,84

607

2.3	Cerca de sinalização e advertência noturna incluindo confecção, transporte, instalação, com suporte metálico, balde e base de concreto	m	1.262,84
2.4	Placa de sinalização e advertência de (0,40 x 0,60)	un	9,60
2.5	Demolição de pavimentação asfáltica, inclusive expurgo	m2	8,96
3	**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1	Escavação em lama, com clamshell	m3	5.389,00
3.2	Escavação mecânica em solo de qualquer natureza, exceto rocha, em profundidade até 2,00m	m3	8.473,27
3.3	Escavação manual em solo de qualquer natureza, exceto rocha em profundidade até 2,00m	m3	5.366,40
3.4	Escavação mecânica em solo de qualquer natureza, exceto rocha em profundidade de 1,50 a 3,00m	m3	4.236,64
3.5	Escavação manual em solo de qualquer natureza, exceto rocha em profundidade de 1,50 a 3,00m	m3	2.274,46
3.6	Escavação mecanizada em rocha, com uso de escavadeira hidráulica equipada com rompedor hidráulico, profundidade até 3,00 m.	m3	2.053,65
3.7	Escavação manual em rocha, com uso de rompedor pneumático, em profundidade de 1,50 a 3,00m	m3	450,80
3.8	Bota-fora de solo de qualquer natureza, exceto rocha, DMT = 10 Km	m3	30.564,66
3.9	Bota-fora de rocha com DMT = 10 Km	m3	1.412,20
3.10	Aterro em areia, com fornecimento, espalhamento e adensamento em camadas de 0,20m.	m3	3.003,07
3.11	Base em cascalho	m3	23,28
3.12	Sub-base em material arenoso, espessura=25cm	m3	188,80
3.13	Base em brita graduada	m3	47,20
3.14	Reaterro compactado mecanicamente em camadas de 0,20m, utilizando material local selecionado	m3	3.328,42
3.15	Regularização do fundo do canal	m3	7.463,79
4	**ESCORAMENTOS E ENSECADEIRAS**		
4.1	Escoramento contínuo de vala, com prancha de madeira	m2	224,00
4.2	Ensecadeira de parede simples	m2	829,82
4.3	Ensecadeira de parede dupla	m2	540,91
4.4	Esgotamento de vala com conjunto motor-bomba cap. 20.000 l/h	h	2.400,00
5	**ESTRUTURA DO CANAL**		
5.1	Colchão de brita	m3	2.985,51
5.2	Estrutura em concreto armado Fck 30 Mpa (travessias sob ruas pavimentadas)	m3	129,60
5.3	Alvenaria de pedra argamassada, revestimento e bacia do trecho 1-2	m3	6.331,09
5.4	Buzinote em tubo PVC DN 50mm (01 buzinote a cada 1,50m)	m	1.612,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 020.779

608

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.809.041/0001-75
Rua Dr. José Gonçalves de Sá, 24 – Centro CEP: 48.540-000
Fone: (0xx75) 3203-2106 / 3203-2102 - Fax: (75) 3203-2477.
Site: www.jeremoabo.ba.gov.br

5.5	Manta Geotêxtil	m2	806,00
5.6	Brita para drenos	m3	43,52
6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
6.1	Passadiço em madeira de lei para pedestre	m2	40,32
6.2	Travessia metálica para veículo em chapa de aço 1020-7/8"	m2	65,52
6.3	Imprimação	m2	280,79
6.4	Execução de pavimentação asfáltica (e = 5cm) sobre canal em concreto.	ton	40,43
6.5	Plantio de grama nas laterais do canal	m2	5.051,36

Os serviços foram executados com bom padrão de acabamento e em obediência às normas técnicas vigentes.

Jeremoabo, 02 de Abril de 2012

Cristiane Maria Novaes Moreira
Engenheira Civil – CREA/BA 33.790-D

João Batista Melo de Carvalho
Prefeito Municipal

Atestado registrado mediante vinculação à responsabilidade CAT
CREA - BA
A 020.780

609

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

325826/2015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO**
Registro: **20850/D** RNP: **0503234788**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA20150042549** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/07/2015 Baixada em: 23/10/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CVIX CONSTRUTORA S.A**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Poções** CPF/CNPJ: **14.242.200/0001-65**
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 02
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: POÇÕES UF: BA CEP: 45260000
Contrato: CP 001/2008 Celebrado em: 12/12/2008
Valor do contrato: R$ 1.560.000,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA VITÓRIA DA CONQUISTA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: POÇÕES UF: BA CEP: 45260000
Data de início: 29/04/2015 Conclusão efetiva: 27/07/2015
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Poções CPF/CNPJ: 14.242.200/0001-65

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #193 - CANAIS 111 - Execução de Obra Técnica 588.45 METRO(S);

Observações

OBRAS DE REVESTIMENTO DO CANAL DO ESPÍRITO SANTO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 747939/2010-MI.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMAS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 325826/2015
29/12/2015
Y6YZA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y6YZA

630

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE DESEMPENHO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CVIX CONSTRUTORA S.A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.273.430/0001-38, com sede à Rua Frederico Simões, 98, sala 1113-Caminho das Árvores, município de Salvador, Estado da Bahia, executou para esta Prefeitura, as obras de construção de canal em alvenaria de pedra argamassada para drenagem de águas pluviais do Canal do Espírito Santo, na sede municipal, com recursos do Convênio 747939/2010-MI, celebrado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Poções.

Os serviços foram executados em cumprimento às cláusulas contratuais, às especificações e aos projetos executivos, de acordo com as normas técnicas pertinentes, e, portanto, nada há para desabonar esta conduta.

01 – Responsável técnico

Antonio Miguel Figueiredo Sobrinho
Engenheiro civil – CREA/BA n.º 20.850-D
ART Nº BA20150042549

02 – Valor total das obras: R$ 1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais)

03 – Construção de 588,45 m do Canal do Espírito Santo.

Valor dos serviços executados:	R$ 1.560.000,00
Prazo contratual de execução:	90 dias
Início das obras:	29 de abril de 2015
Término das obras:	27 de julho de 2015

04 – Serviços executados

1	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO**		
1.1	Confecção, transporte e instalação de placa de identificação da obra em chapa de aço, conforme padrão do Ministério - Dimensões (4,40x5,50)m	m²	6,00
1.2	Barracão de obra com salas, depósito e instalações elétricas e hidro-sanitárias - Dimensões (8,80x3,30)m	m²	29,04
2	**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.1	Limpeza mecanizada do terreno, incluindo raspagem, juntamento e bota-fora ao longo da faixa de trabalho do canal (L = 2,00m)	m²	1.176,90
2.2	Locação, acompanhamento e nivelamento do canal, com uso de equipamento topográfico .	m	588,45
2.3	Cerca de sinalização e advertência noturna inclusive confecção, transporte, instalação, com suporte metálico, balde e base em concreto.	m	588,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 325826/2015, emitida em 26/10/2017

Certidão nº 325826/2015
26/10/2017, 22:36
Chave de Impressão: Y6YZA
O documento nesta ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

2.4	Passadiço em madeira para pedestre - Dimensões (4,20x1,20)m - 04 unidades	m²	20,16
2.5	Travessia metálica para veiculo em chapa de aço 1020-7/8" - Dimensões (4,20x5,20)m - 01 unidade	m²	21,84
3	**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1	Volume escavação manual 1ª categoria até 2,00m profundidade	m³	11,00
3.2	Volume escavação mecânica 1ª categoria até 2,00m profundidade	m³	120,98
3.3	Volume escavação mecânica 2ª categoria até 2,00m profundidade	m³	234,63
3.4	Volume escavação mecânica 1ª categoria entre 2,00m e 4,00m profundidade	m³	1.954,99
3.5	Volume escavação mecânica 2ª categoria entre 2,00m e 4,00m profundidade	m³	3.475,54
3.6	Aterro com material importado de jazida, inclusive transporte e compactação em camadas de 20cm	m³	1.965,17
3.7	Reaterro compactado em camadas de 20cm com material da obra, com aproveitamento do material de 1ª categoria	m³	1.249,98
3.8	Bota fora material qq categoria com carga, transporte e descarga mecanizados, DMT 10Km	m³	5.456,59
3.9	Regularização do fundo do canal	m²	1.506,75
4	**ESCORAMENTOS E ENSECADEIRAS**		
4.1	Escoramento contínuo de vala, com prancha de madeira	m2	776,12
4.2	Ensecadeira de parede simples	m2	958,17
4.3	Ensecadeira de parede dupla	m2	661,14
5	**EXECUÇÃO DO CANAL**		
5.1	Alvenaria de pedra argamassada para fundação	m3	1.567,76
5.2	Alvenaria de pedra argamassada à vista (paredes)	m3	862,21
5.3	Concreto simples para fundo do canal (área molhada)	m3	75,34
5.4	Concreto armado para cobertura do canal, inclusive lançamento e adensamento	m3	76,68
6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
6.1	Plantio de grama nas laterais do canal (L = 2,00m)	m²	2.353,80

Poções, 30 de julho de 2015

Bruno Barreto Sangiovanni,
Engº Civil - CREA/BA nº 48473/D
Responsável Técnico/Fiscalização

Bruno Barreto Sangiovanni
Engenheiro Civil
CREA - BA 48473/D
Matrícula nº 2171

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 325826/2015, emitida em 26/10/2017

Certidão nº 325826/2015
26/10/2017, 22:36
Chave de Impressão: Y6YZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 3 folhas

612

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Impresso em: 26/10/2017, às 22:36.

Solidez
Engenharia e Construções

AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA – CIDCD – CHAPADA FORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N°002/2021
DATA: 15 de outubro de 2021 às 09h00min.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de passagem molhada sobre o rio Paraguaçu, ligando a comunidade Santa Luzia, no município de Boa Vista do Tupim/BA à sede do município de Itaitê/BA, conforme Convênio CAR de nº 492/2021, executado pelo Consórcio Chapada Forte.

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO

Eu, **ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO**, engenheiro Civil **CREA-BA 20.850/D**, brasileiro, divorciado, domiciliado à Av. Paulo VI, 2114, Ed. Ciudad de Madri, apartamento 801, Pituba, Salvador-Ba, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o n° 088.088.485-15 declaro expressamente que concordo com a minha inclusão na Equipe Técnica designada pela **SOLIDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no **CNPJ sob o n° 22.942.755/0001-48** para execução dos serviços a que se refere o supracitado Edital de **TOMADA DE PREÇO N°002/2021.**

Santa Teresinha, 14 de outubro de 2021

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: Solidez Engenharia e Construções Eireli – EPP

RECO

Antonio Miguel Figueiredo Sob

ANTONIO MIGUEL FIGUEIREDO SOBRINHO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/BA 20850-D
REGISTRO NACIONAL: 050323478-8
CPF: 088.088.485-15
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAS DE NOVA REDENÇÃO - RUA ANA NERY Nº4 - cartorionovaredencao@gmail.com - Fone: (75) 9236-6852
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de ANTONIO MIGUEL FIGUEREDO SOBRINHO
Em testemunho da verdade. Samara Santos Neves, Escrevente Autorizada. A etiqueta tem validade acompanhada do QR Code. NOVA REDENÇÃO - BA 14/10/2021. Valor do Ato: R$ 5,10 Emol: R$ 2,6 Taxa R$ 2,79
1080.A8027732-6
SELO RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticidade
Samara Santos Neves
Oficial Substituta
Nova Redenção-BA
Comarca Andaraí-BA

613

CURRÍCULUM

NOME: **Antonio Miguel Figueiredo Sobrinho**
Engenheiro Civil
CREA - BA **20.850-D**
NACIONALIDADE: Brasileira
DATA DE NASCIMENTO: 19/10/1954

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1 – CVIX CONSTRUTORA S. A.
Cargo Responsável Técnico e Gerente Orçamentos
Agosto de 2008 até a presente data.

Principais Atividades Desenvolvidas:

- Pavimentação em paralelepípedos, drenagem em tubos de concreto e contenção em alvenaria de pedra e passeios, na sede municipal de Itamari – BA.
- Pavimentação em paralelepípedos, drenagem com canaleta em alvenaria de pedra argamassada, cobertura de canal de macrodrenagem com tampas pré-moldadas de concreto armado, no Município de Jequié-BA.

2 - DUTOBRÁS CONSTRUÇÕES LTDA.

Cargo : Engenheiro Civil e Responsável Técnico
Agosto de 1997 a Julho de 2008

Principais Atividades Desenvolvidas:

- Reabilitação do trecho OSCAN 28";
- Construção do Oleoduto EFAL – TNC 4" – 11 Km, Gasoduto EFC – EFAL – 12", 14" e 16" concretado – 24 Km , travessia do canal dnocs, de áreas alocada, travessias aérea, montagem das válvulas de bloqueio, teste hidrostático e condicionamento dos dutos na Petrobrás/BR;
- Manutenção urbana, reforma e conclusão de prédios escolares, e reforma do mercado de carnes de Araci;
- Melhorias habitacionais, construção de unidades sanitárias, rede de esgoto sanitário com ligações domiciliares e estação de tratamento no município de Maetinga;
- Melhorias habitacionais, construção de unidades sanitárias, rede de esgoto sanitário com ligações domiciliares, estação de tratamento, drenagem de águas pluviais, muro de contenção e pavimentação no município de Piripá;
- Construção do canal de macrodrenagem do Rio São José na cidade de Poções;
- Revestimento em alvenaria de pedra dos canais da Malária e do Beco Fino na cidade de Senhor do Bonfim;
- Construção de sistemas de esgotamento sanitários com ligações domiciliares e estação de tratamento nas cidades de Ribeira do Pombal, Jeremoabo, Itapicuru, Santa Terezinha, Boquira, Quijingue, Senhor do Bonfim e Monte Santo;

- Construção de prédios escolares nos municípios de Fátima, Caém, Lajedinho, Morpará, Quijingue, Nova Soure, Poções, Prado e Andorinha;
- Construção de postos de saúde nos municípios de América Dourada, Mutuípe e Rafael Jambeiro;
- Pavimentação em paralelepipedos sobre coxim de areia nos municípios de Caém, Souto Soares, Jeremoabo, Rafael Jambeiro, Santa Inês, Governador Mangabeira, Piritiba, Monte Santo e Boquira;
- Construção de 105 (cento e cinco) unidades sanitárias na cidade de Itaberaba;
- Construção de quadra poliesportiva na cidade de Madre de Deus;
- Construção de campo de futebol no bairro de Pau da Lima na cidade do Salvador;
- Construção do Centro Cultural da cidade de Nordestina;
- Melhorias habitacionais e pavimentação em paralelepípedos na cidade de Jaguaquara;
- Construção de unidades sanitárias na cidade de Santa Inês;
- Revestimento do Canal do Espírito Santo na cidade de Poções;
- Revestimento do canal de macrodrenagem no Distrito de Pataíba, município de Água Fria;
- Revestimento do canal de macrodrenagem da cidade de Piritiba;
- Melhorias habitacionais e construção de unidades sanitárias na cidade de Jequié;
- Construção de aguadas em diversos municípios da Bahia, através da CODEVASF.

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - BAHIA - JACOBINA-BA

Período: jan/95 a dez/96

Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, nomeado através do Decreto Nº 002 de 02.01.95 e exonerado através de Decreto Nº 161 de 31.12.96.

Atividades Desenvolvidas:

Fiscalização e administração de Contratos de serviços executados pôr terceiros.
Elaboração de projetos diversos.
Execução de obras públicas (Prédios escolares, Pontes, Estradas, Barragens, Praças, Redes de esgotamento sanitário. Pavimentação em Paralelepípedos, Pavimentação em concreto. Quadras poliesportivas, campos de Futebol, muros de contenção, abrigos para passagens rodoviários, reservatórios em placas pré-moldadas, Matadouro, Passarela Metálica, casas de Bombas em estações elevatórias de água, casas de Farinha, abrigos para aparelhos de transmissão de sinal de televisão.
Manutenção de obras Públicas (pavimentação em paralelepípedos, redes de esgotamento sanitário, prédios escolares, postos de saúde, mercados, matadouros, estradas, pontes, passarela, creches, bueiros, redes de distribuição de água. prédios sede das Secretárias Municipais).

Obras Executadas:
Construção das praças do Conjunto Habitacional Jacobina II e Carlos Daltro (Caatinga do Moura)
Pavimentação com paralelepípedos em diversas ruas e praças, na sede e nos distritos.
Construção de muros de contenção nas ruas José Pinho de Freitas e Cardê Ribeiro, na sede do município.

615

Construção de redes de esgotamento sanitário em diversas ruas da sede e dos distritos.
Construção de reservatórios apoiados e elevados (sobre estrutura de concreto armado) em placas pré-moldadas de argamassa para sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais.
Construção de casas de máquinas em poços artesianos, para atendimento de comunidades rurais
Construção de 15 (quinze) salas de aulas na ampliação do Colégio Municipal de Jacobina.
Construção de um prédio escolar com 10 (dez) salas, para 1° grau na sede municipal
Construção de 03 (três) prédios escolares na zona rural, com o total de 05 (cinco) salas de aula
Construção de um prédio escolar com uma sala de aula no distrito do Junco
Construção de 02 (duas) pontes de concreto armado, sendo uma com vão de 30 m na Barragem de Piabas e outra com vão de 6 m na localidade de Barracão de Baixo.
Construção de uma Barragem de terra no rio Itapicuru-mirim, povoado de Piabas.
Construção de passarela metálica de aço SAC-41, com piso e cobertura em concreto, apoiada sob plataformas de concreto armado, vão de 60 m, sobre o rio Itapicuru-mirim.
Construção das estradas Itapeipu-Roçadinho e Itaitu-Cachoeira Grande.
Construção de 03 (três) abrigos para passageiros rodoviários
Construção de uma casa de farinha, com um forno, na fazenda Estrada Nova
Construção de uma Quadra Poliesportiva no conjunto Habitacional Jacobina II
Construção do Matadouro Municipal
Construção de dois abrigos para aparelhos de transmissão de sinais de televisão
Reforma de 06 (seis) prédios de creches
Reforma de 76 (setenta e seis) prédios escolares
Reforma do Hospital Municipal do Distrito do Junco
Reforma da Lavanderia pública do Distrito de Itapeipu
Recuperação das aguadas públicas do município
Conservação das estradas municipais

3 - GAMA BRAGA CONSTRUÇÃO LTDA.
CAMAÇARI-BA

Cargo : Engenheiro Chefe de Obras
Período: Jan/91 à Dez/94

Atividades Desenvolvidas:

Movimento de Terra
Formas em madeira para estrutura armada
Concreto estrutural
Pavimentações em concreto e paralelepípedos
Construção de bases de equipamentos
Edificações industriais
Drenagens superficiais e subterrâneas
Instalações elétricas e telefônicas
Instalações Hidro-sanitárias
Demolições diversas
Elaboração de propostas e Planejamento de Obras
Contato com clientes e fornecedores
Rede de abastecimento de água

a) *TEQUIMAR - Terminal Químico de Aratu S/A - De 02/91 à 08/93*

Ampliação do Terminal de Granéis Líquidos no Porto de Aratu, constando de construção de bases de tanques, diques de proteção em concreto armado aparente, substituição da pavimentação asfáltica pôr pavimentação em paralelepípedos, construção de 04 (quatro) ilhas de carregamento, reforma de 14 (quatorzes) ilhas de descarregamento, pavimentação dos diques com concreto simples, execução de drenagem pluvial com canaleta em concreto armado e tubulação em PVC e ferro fundido, pavimentação da tubovia com concreto simples, ampliação da subestação, instalação hidráulica em linha de 3", fornecimento de mão de obra e equipamentos para a execução de serviços diversos.

Manutenção Civil do Terminal de Granéis Líquidos e do Terminal de Gases, constando de construção de bases do equipamento, drenagem superficial e subterrânea, reforma da cozinha, recuperação de pavimentação em paralelepípedos, pavimentação em concreto, construção de dique em concreto armado no Pier de Líquidos, construção de cisterna diâmetro 150cm e profundidade 1300cm, recuperação de cercas de telas, pintura predial.

b) *COPENE - Petroquímico do Nordeste S/A - D e 05/92 a 03/93*

Serviços de recuperação de piso em concreto na Unidade de Eteno II (Ampliação da Fábrica)

Manutenção civil da dutovia - RLAM - TEQUIMAR - COPENE

c) *NITROCLOR - Produtos Químicos S/A - DE 08/03 à 01/94*

Recuperação de canaletas de drenagem pluvial, reforma de caixa de drenagem oleosa, recuperação de pisos em concreto, recuperação e substituição de bases de equipamentos, instalação de linhas de drenagem oleosa subterrânea, construção de muretas de proteção em concreto.

d) *CEMAN - Central de Manutenção Ltda - De 10/93 à 12/94*

Reforma de salas no prédio da Diretoria, com remoção de divisórias, substituição do piso vinilico, recuperação das esquadrias de alumínio, reforma de sanitários, substituição de forro pacote pôr FORROVID. instalação de persianas verticais, instalações elétricas, telefônicas, de lógica e hidro-sanitárias.

Construção de casas de gás do refeitório de empreiteiras.

4 - ITAIMAR CONSTRUÇÕES LTDA

Atividade: Construção Civil
Cargo: Sócio Gerente e Responsável Técnico

Atividades Desenvolvidas:

Reforma da loja FOX-TROT
Ampliação e reforma do TAC D'or Bar e Restaurante
Construção do Pátio de Operações da MULTILOK - Locação de Veículos
Melhoramentos da Subestação de Boquira-Ba (COELBA)
Drenagem da Subestação de Palmeiras-Ba (COELBA)
Reforma do prédio Administrativo do FRIGORÍFICO DICAL

Revestimento do Edifício ESPAÇO EMPRESARIAL

5 - ELETROSIDERURGICA BRASILEIRA S/A - SIBRA

Atividade: Siderurgia
Cargo : Engenheiro Civil
Período : 11/88 à 03/90

Atividades Desenvolvidas:

Obras civis para implantação da Unidade de refino de FeMnAC
Construção do Almoxarifado Central
Construção da Casa da Balança, Expedição e Faturamento
Canalização do córrego com bueiro ARMCO diâmetro 210m
Serviços de Terraplenagem para implantação da Oficina Central de Manutenção
Execução de drenagem subterrâneas em manilha de concreto diâmetro 100cm
Execução de drenagem superficial em canaleta de concreto ciclópico
Construção de muro do pátio de matérias primas em concreto ciclópico armado
Construção de baias, cobertas com telha metálica estrutural, para armazenamento de arenoso
Instalação do canteiro de obras para ampliação da fábrica.

6 - ENGEC - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Atividade: Construção Civil
Cargo : Engenheiro Orçamentista
Período : 12/87 à 08/88

Atividades Desenvolvidas:

Elaboração de propostas técnicas e comerciais para participação em concorrências públicas.

7 - PRATES - ENGENHARIA LTDA

Atividade : Construção Civil
Cargo : Auxiliar Técnico
Período : 04/87 à 08/87

Atividades Desenvolvidas:

Ampliação e reforma do Pavimento Térreo e conclusão do pavimento superior da sede da BAVEIMA VEÍCULOS LTDA.

8 - CONSTRUTORA LA MACCHA LTDA.

Atividade: Construção Civil
Cargo : Auxiliar Técnico
Período : 06/79 à 01/81

Atividades Desenvolvidas:

Construção de 19 (dezenove) casas no Loteamento Vilas do Atlântico - 1ª Etapa
Construção de uma residência no Loteamento Quinta do Candeal.

9 - LEMA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Atividade: Construção Civil e Incorporação
Cargo : Estagiário
Período : 04/76 à 05/79

Atividades Desenvolvidas:

Construção do Edifício Porto Príncipe
Construção do Seminário Central da Bahia
Construção de 07 (sete) casas no Centro Comunitário COBAFI
Reforma e ampliação do Lojão da Construção

10 - OUTRAS ATIVIDADES

Período: 02/81 a 03/87

Avaliação de custo de diversos imóveis financiados pela CAPEMI trabalho desenvolvido cm a Arqtª Wânia Souza Andrade.
Ampliação de residência com construção de piscina, no Morro Ipiranga em Salvador-Ba.
Construção de Quadra Poliesportiva da Associação Atlética Banco do Brasil de Macaúbas-Ba, através da COMENTE - Comércio, Engenharia e Tecnologia Ltda.
Elaboração de Projeto do Reservatório Apoiado do Povoado de Arraial, município de Oliveira dos Brejinhos.

Salvador, 15 de OUTUBRO de 2021

Antonio Miguel Figueiredo Sob

Antonio Miguel Figueiredo Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA – BA 20.850-D
RG: 00912333-48
CPF: 088.088.485-15

Solidez
Engenharia e Construções

AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA – CIDCD – CHAPADA FORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N°002/2021
DATA: 15 de outubro de 2021 às 09h00min.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de passagem molhada sobre o rio Paraguaçu, ligando a comunidade Santa Luzia, no município de Boa Vista do Tupim/BA à sede do município de Itaitê/BA, conforme Convênio CAR de nº 492/2021, executado pelo Consórcio Chapada Forte.

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO

Eu, Carlos André Pena Messias de Figueiredo, CPF No 499.554.035-00 e RG No 03.161.377-23 (Representante Legal, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho), separado, domiciliado à Rua do Rouxinol, 156, Ap 503, Salvador-Ba, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o n° 499.554.035-00 declaro expressamente que concordo com a minha inclusão na Equipe Técnica designada pela **SOLIDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no **CNPJ sob o n° 22.942.755/0001-48** para execução dos serviços a que se refere o supracitado Edital de **TOMADA DE PREÇO N°002/2021.**

Santa Teresinha, 15 de outubro de 2021

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: Solidez Engenharia e Construções Eireli – EPP

SOLIDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ: 22.942.755/0001-48
CARLOS ANDRÉ PENA MESSIAS DE FIGUEIREDO
RG: 316137723
CPF: 49955403500
REPRESENTANTE LEGAL

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO, AV. CASTRO ALVES, Nº 05, CENTRO, SANTA TEREZINHA-BA. 75-3639-2268. TABELIÃO: MANOEL BONFIM MORAES DE SOUZA
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:CARLOS ANDRÉ PENA MESSIAS DE FIGUEIREDO
Em testemunho da verdade. Maria Aparecida Moraes Souza. Primeira Tabelã Substituta. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - SANTA TEREZINHA - BA 14/10/2021 Valor do Ato: R$ 5.40 Emol: R$ 2.61 Taxa: R$ 2.79
1902.AB048489-5
SELO RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticidade

Carlos André Pena Messias de Figueiredo

Rua do Rouxinol, nº 156, apto. 503, Ed. Porto das Dunas, Cond. Dunas do Imbuí
Imbuí, Salvador – BA
Telefone: (71) 997258010 Vivo/988065539 Oi/993820972 Tim
E-mail: figueiredo.ca@gmail.com

Objetivo

Coordenar, gerenciar, colaborar, nas atividades de gestão e campo, contribuindo para o atendimento dos requisitos legais aplicáveis, diretrizes e a política da empresa, bem como a implantação de boas práticas nas zonas de abrangência em que a instituição opera.

FORMAÇÃO

- Pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho. Universidade Federal da Bahia – Bahia, conclusão 1999.
- Pós-graduado em Gestão e Manejo Ambiental em Sistema Agro Florestal. Universidade Federal de Lavras – Minas Gerais, conclusão 2005.
- Graduado em Engenharia de Agrimensura. Escola de Engenharia de Agrimensura – Bahia, conclusão em 1998.
- Graduado em Engenharia Ambiental. Faculdade de Tecnologia e Ciencia – Bahia, conclusão em 2010.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- **07 / 2015 SOLIDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME**

  Cargo – Diretor/Presidente

- **06/2013 a 06/2015 – NIPLAN ENGENHARIA**

  Cargo: Gestor de SMS

  Contrato: C&M Projeto AÇAÌ BASF – Polo Petroquímico de Camaçari

  Principais atividades: Implantação e manutenção do sistema de gestão baseado nas normas NBR ISSO 14001, OSHAS 18001. Responsável pela documentação do SGI, elaboração e revisão de procedimentos, manutenção de arquivo físico e digital, atendimento a requisitos legais, coordenação de engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, participação em reuniões gerencias com o cliente final e clientes internos, implementação de programas e planos de segurança, realização de inspeções de rotina gerenciais com emissão de relatórios e cronogramas de ações.

- **11/2012 a 06/2013 – SINOPEC PETROLEUM DO BRASIL LTDA**

  Cargo: Coordenador de Segurança do Trabalho
  Contrato: C&M GASODUTO 26" TRBA GASCAC

  Principais atividades: coordenação de engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, participação em reuniões gerencias com o cliente final e clientes internos, implementação de programas e planos de segurança, realização de inspeções de rotina gerenciais com emissão de relatórios e cronogramas de ações. Atividades de campo em tempo integral, acompanhando frentes de serviços em localidades distintas, compreendendo grandes didtâncias em kilometragens lineares, acima de 100 km.

- **07 a 11/2012 – TENACE Engenharia e Consultoria Ltda.**

  Cargo: Gerente de QSMSCRS.

  Contratos: PDD – Plano Diretor de Dutos de São Paulo, C&M da estação de Bombeamento de São Bernardo do Campo – SP e Ampliação da casa de Bombas/ Terminal de Cubatão – SP.

  Principais atividades: coordenação de técnicos de segurança do trabalho. Atividades de campo em tempo integral, acompanhando frentes de serviços em localidades dentro de dois sites distintos,Cubatão e São Bernardo dos Campos. Contato direto com a Fiscalização Petrobras administrando as ferramentas da estatal como, Salv2, Audicomp, indicadores proativos e reativos, estatísticas e resultados.

- **05/2006 a 06/2012 – Bueno Engenharia Ltda.**
  Cargo: Gerente de SMSCS.
  Contratos: C&M GASODUTO Cacimbas-Vitória 26" e Ramal CVRD 16" (2006/2007), C&M GASODUTO Cacimbas-Catu 28" (2008/2011), Ampliação do OSVAT 30" – OLEODUTO GUARAREMA – REPLAN (2010/2011), Manutenção de vias, acessos e macro drenagens do COMPERJ (2011/2012), Readequação do Sistema de Descarga de Emergência e Instalação de Acumuladores de Gás em Atuadores de Válvulas das ECOMP´S de PIÚMA-ES, ARACRUZ-ES e PRADO-BA (2010/2011).
  Principais atividades: Implantação e manutenção do sistema de gestão baseado nas normas ISO 9001, ISO 14001 E OSHAS 18001. Responsável pela documentação do SGI, elaboração e revisão de procedimentos, manutenção de arquivo físico e digital, atendimento a requisitos legais. Elaboração de procedimentos de QSMS e Executivos, implementação e treinamento em campo, avaliação de eficácia de treinamentos e do sistema de gestão. Acompanhamento de auditorias de certificação e manutenção.

- **01/2003 a 12/2005 – Dutobras Construção Ltda.**
  Cargo: Gerente de SMSCS.

  Contratos: C&M Gasoduto 4" , Oleoduto 12" e 14" – Interligação EFAL - EFC- TNC;Furo Direcional 4"12"e 14", Base de Guincho da BGL 16"

  Principais atividades: Principais atividades: coordenação de técnicos de segurança do trabalho, com atividades de campo em tempo integral.

- **02/2004 a 02/2005 – MILMED – Medicina e Engenharia de Segurança Ltda**
  Cargo: Gerete de Contrato.

  Contrato: Levantamento de campo, classificação de área e caracterização por função da periculosidade das Unidades de Negócios e Estações da Petrobras no Espírito Santo
  Principais atividades: Gerenciamento do Contrato.

02 a 12/2002 – Construtora NM Ltda

Cargo: Engenheiro de Segurança do Trabalho

Contratos: C&M BAHIAGÁS-Gasoduto 16" Furo Direcional 4",6"e 8 " - (Salvador,Simões Filho,Candeias,Santo Amaro) – Bahia.

Principais atividades: coordenação de técnicos de segurança do trabalho, com atividades de campo em tempo integral.

Santa Terezinha, 15 de outubro de 2021

Carlos André Pena Messias de Figueiredo

Solidez
Engenharia e Construções

AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA – CIDCD – CHAPADA FORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N°002/2021
DATA: 15 de outubro de 2021 às 09h00min.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de passagem molhada sobre o rio Paraguaçu, ligando a comunidade Santa Luzia, no município de Boa Vista do Tupim/BA à sede do município de Itaitê/BA, conforme Convênio CAR de nº 492/2021, executado pelo Consórcio Chapada Forte.

DECLARAÇÃO DE INDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Preços nº 002/2021, que o Sr Antônio Miguel Figueiredo Sobrinho, portador do CPF(MF) nº 088.088.485/0001-15 e inscrito(a) no CREA/BA sob o nº 20.850 é o nosso indicado como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

Santa Teresinha, 15 de outubro de 2021

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: Solidez Engenharia e Construções Eireli – EPP

SOLIDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ: 22.942.755/0001-48
CARLOS ANDRÉ PENA MESSIAS DE FIGUEIREDO
RG: 316137723
CPF: 49955403500
REPRESENTANTE LEGAL

623

Solidez
Engenharia e Construções

AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA – CIDCD – CHAPADA FORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N°002/2021
DATA: 15 de outubro de 2021 às 09h00min.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de passagem molhada sobre o rio Paraguaçu, ligando a comunidade Santa Luzia, no município de Boa Vista do Tupim/BA à sede do município de Itaitê/BA, conforme Convênio CAR de nº 492/2021, executado pelo Consórcio Chapada Forte.

DECLARAÇÃO DE INDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Preços nº 002/2021, que o Sr Carlos André Pena Messias de Figueiredo, portador(a) do CPF(MF) nº 499.554.035-00 e inscrito no CREA/BA sob o nº 32.568 é o nosso segundo indicado como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços,objeto da licitação em apreço, de acordo com suas competências como Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Ambiental e Agrimensor.

Santa Teresinha, 15 de outubro de 2021

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: Solidez Engenharia e Construções Eireli – EPP

SOLIDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ: 22.942.755/0001-48
CARLOS ANDRÉ PENA MESSIAS DE FIGUEIREDO
RG: 316137723
CPF: 49955403500
REPRESENTANTE LEGAL

624